




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการจัดการสาธารณสุขปศุสัตว์ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,438,800.00 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 22 มกราคม 2569
เป็นเงิน 6,438,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 6,290,937.00 (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 147,063.00 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกสิบสามบาทถ้วน)บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นางสาวชมพู นันทเมธิ์ ประธานกรรมการ 
 - 9.2 นายวิรุฒ แสงสัชชัยพันธุ์กุล กรรมการ 
 - 9.3 นายวรฉัตร เดชโยธิน กรรมการ 
 - 9.4 นายชฎิล อินทรชนก กรรมการ 
 - 9.5 นางสาวณัฏฐรัตน์ ศิริพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 647 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของ
 2. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0910/ว 44 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่

แบบบัญชีราคากลาง

งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ: จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการจัดการสาธารณูปโภคในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

หัวหน้าหน่วยงาน: ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง: คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: สำนักพัฒนาเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ สายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น: 6,438,800 บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ: 6,438,000 บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	104,200	10	1,042,000
2	นักวิเคราะห์ระบบ	3	41,310	10	1,239,300
3	นักพัฒนาระบบ	6	45,820	9	2,474,280
4	นักทดสอบระบบ	2	37,820	6	453,840
5	ผู้ประสานงานโครงการ	2	22,010	10	440,200
6	เจ้าหน้าที่ธุรการจัดทำเอกสาร	2	14,360	8	229,760
จำนวนเงินรวม					5,879,380 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (Admin) จำนวน 1 ครั้ง	10 คน (1 มื้อ ราคา 400 บาท/คน และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ราคา 300 บาท/คน)	7,000
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (User) จำนวน 1 ครั้ง	20 คน (1 มื้อ ราคา 400 บาท/คน และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ราคา 300 บาท/คน)	14,000
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม (Developer) จำนวน 1 ครั้ง	10 คน (1 มื้อ ราคา 400 บาท/คน และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ราคา 300 บาท/คน)	7,000
4	ค่าซื้ออุปกรณ์จัดแบบ Flash drive	10 อัน (งวดงานละ 2 อัน) อันละ 1,000 บาท	10,000
5	ค่าจัดทำรายงาน	5 เล่ม (งวดงานละ 1 เล่ม) เล่มละ 500 บาท	2,500
6	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต	เดือนละ 9,000 บาท 10 เดือน	90,000
7	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		6,942
จำนวนเงินรวม			137,442 บาท

รวมค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	5,879,380
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	137,442
	รวมค่าใช้จ่าย	6,016,822
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	421,178
	รวมทั้งสิ้น	6,438,000