

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

1. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลาง (CRM & Database Management System)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักยุทธศาสตร์การส่งเสริมและชักชวนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569
เป็นเงิน 3,965,433.11 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาท สิบเอ็ดสตางค์)
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,668,612.25 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสิบสองบาท ยี่สิบห้าสตางค์)
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 37,400.00 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - 9.1 นายสุชาติ คณีกุล ประธานกรรมการ
 - 9.2 นางสาวฉัตรอำไพ โพธิ์ศรี กรรมการ
 - 9.3 นายพิศล สุนกุล กรรมการ
 - 9.4 นายอมรินทร์ เข้มทอง กรรมการ
 - 9.5 นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 1. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 647 ลงวันที่ 25 กันยายน 2568 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจ้างทำของ
 2. หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่ กค 0910/ว 44 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาฉบับใหม่

แบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์นักลงทุนและฐานข้อมูลกลาง (CRM & Database Management System)

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

หัวหน้าหน่วยงาน: ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง: คณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: สำนักยุทธศาสตร์การส่งเสริมและชักชวนการลงทุน สายงานการลงทุนและการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น: 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ: 3,965,433.11 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสิบเอ็ดสตางค์)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	Mark up Factor	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	1	61,690	2.475	6	916,096.50
2	นักวิเคราะห์ระบบ	1	46,880	2.475	5	580,140.00
3	นักออกแบบระบบอาวุโส	1	41,310	2.475	5	511,211.25
4	นักพัฒนาระบบอาวุโส	1	41,310	2.475	6	613,453.50
5	นักพัฒนาระบบ	1	30,830	2.475	6	457,825.50
6	นักทดสอบระบบ	2	30,830	2.475	3	457,825.50
7	เลขานุการโครงการ/ ประสานงาน	1	22,010	1.00	6	132,060.00
จำนวนเงินรวม (บาท)						3,668,612.25

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)	หลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) ให้กับเจ้าหน้าที่ สกพอ. แบบ Train The Trainer จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม. ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 8 คน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ราคา 250 บาท/คน/มื้อ และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ราคา 150 บาท/คน/มื้อ ณ สำนักงาน สกพอ. กรุงเทพมหานคร หรือ ม.บูรพา จ.ชลบุรี	4,400.00
2	ค่าจัดฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งาน (User)	หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งาน (User) ให้กับเจ้าหน้าที่ สกพอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบ Train The Trainer จำนวน 2 ครั้ง ระยะเวลาครั้งละไม่น้อยกว่า 6 ชม. จำนวนผู้เข้าร่วมรวมทั้ง 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 คน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ราคา 250 บาท/คน/มื้อ และอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ราคา 150 บาท/คน/มื้อ จัด ณ สำนักงาน สกพอ. กรุงเทพมหานคร และ ม.บูรพา จ.ชลบุรี	33,000.00
จำนวนเงินรวม (บาท)			37,400.00

รวมค่าใช้จ่าย

ลำดับ	ค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	3,668,612.25
2	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	37,400.00
	รวมค่าใช้จ่าย	3,706,012.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	259,420.86
	รวมทั้งสิ้น	3,965,433.11